Приложение № 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

 за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив  и фасада на информационен център на ВМС”
	№ 
	видове работа
	мярка
	количество

	1.
	Доставка и монтаж рамково скеле
	м2
	280,00

	2.
	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле
	м2
	220,00

	3.
	Гладка фасада
	 
	

	3.1.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада
	м2
	68,40

	3.2.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	68,40

	3.3.
	Измазване с вароциментова мазилка
	м2
	68,40

	3.4.
	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя
	м2
	140,30

	3.5.
	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка
	м2
	208,70

	3.6.
	Грундиране преди направа на шпакловка
	м2
	208,70

	3.7.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка
	м2
	208,70

	3.8.
	Направа завършваща минерална мазилка 
	м2
	208,70

	3.9.
	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци 
	м
	75,40

	3.10.
	Оформяне на ръбове по фасада с ъглопротекторни профили
	м
	260,00

	3.11.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада
	м2
	208,70

	4.
	Релефи по фасада
	 
	

	4.1.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци 
	м
	66,60

	4.2.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи
	м
	18,00

	4.3.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз
	м
	18,00

	4.4.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на билни корнизи по наклона
	м
	21,50

	4.5.
	Възстановяване на фронтони и декоративни елементи над прозорци
	бр.
	4,00

	4.6.
	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	70,00

	4.7.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности
	м2
	70,00

	5.
	Цокъл сграда
	 
	

	5.1.
	Механично почистване на каменна зидария 
	м2
	8,00

	5.2.
	Фугиране на каменна зидария 
	м2
	8,00

	5.3.
	Обработка на каменна зидария с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	8,00

	6.
	Централен вход
	 
	

	6.1.
	Демонтаж гипсокартон и конструкция по таван
	м2
	19,20

	6.2.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по таван
	м2
	19,20

	6.3.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	19,20

	6.4.
	Измазване с вароциментова мазилка по таван
	м2
	19,20

	6.5.
	Очукване циментова замазка по под
	м2
	15,90

	6.6.
	Грундиране с контактен грунд по под
	м2
	15,90


	6.7.
	Направа на циментова замазка по под
	м2
	15,90

	6.8.
	Полагане на хидроизолация на циментова основа по под
	м2
	15,90

	6.9.
	Доставка и монтаж на гранитогрес стълбищна площадка
	м2
	15,90

	6.10.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на декоративен профил-по цокъл и при колони
	м
	15,20

	6.11.
	Ремонт и възстановяване балюстри-парапет
	бр.
	16,00

	7.
	Покривни и тенекеджийски СМР
	 
	

	7.1.
	Демонтаж капаци
	м
	4,50

	7.2.
	Демонтаж керемиди със запазване
	м2
	39,00

	7.3.
	Демонтаж поцинкована ламарина по улами и бордове
	м2
	18,00

	7.4.
	Почистване дъсчена обшивка от кал
	м2
	27,00

	7.5.
	Доставка и полагане пароизолационна мебрана
	м2
	40,00

	7.6.
	Направа на обшивка от поцинкована ламарина върху дъсчена обшивка
	м2
	40,00

	7.7.
	Направа на билни елементи от поцинкована ламарина
	м
	4,50

	7.8.
	Почистване и полагане на съществуващи керемиди
	м2
	14,00

	7.9.
	Демонтаж водосточни тръби,кривки и скоби
	м
	20,00

	7.10.
	Доставка и монтаж водосточни тръби,кривки и скоби от пластифицирана ламарина
	м
	20,00

	7.11.
	Демонтаж и монтаж на съществуващи водосточни казанчета
	бр.
	2,00

	7.12.
	Демонтаж на поцинковани барбакани ф100
	бр.
	2,00

	7.13.
	Доставка и монтаж на поцинковани барбакани ф120
	бр.
	2,00

	7.14.
	Премахване на компрометирани участъци от циментова мазилка-комини
	м2
	10,00

	7.15.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка-комини
	м2
	10,00

	7.16.
	Измазване с циментова мазилка-комини
	м2
	10,00

	7.17.
	Разкриване и покриване керемиди около комини
	м2
	15,00

	7.18.
	Демонтаж и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина-комини
	м2
	5,00

	7.19.
	Ремонт и подмазване съществуващи капаци-покрив
	м
	30,00

	7.20.
	Подмяна на счупени керемиди по покрив
	бр.
	50,00

	8.1.
	Направа проект ПБЗ
	бр.
	1,00

	8.2.
	Направа на временна ограда
	м
	26,00

	8.3.
	Товарене и извозване на строителни отпадъци с контейнер, в т.ч.такса депо
	м3
	5,00

	8.4.
	Доставка и монтаж на входна двукрила дървена таблена врата с каса , секретна брава, патрон и шилдове с размер 3,50/1,70 м (точните размерите и вида на шилдовете  се уточняват на място)
	бр.
	1,00
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