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                 Приложение №  11 
 

Д О Г О В О Р 
№___________/ ___. ____.2016 г. 
за изпълнение на обществена поръчка 

„……………………………………………………………….”  

Днес, ___.___. 2016 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, ул. 

“Преслав” № 16, представлявано от контраадмирал Митко Александров Петев – 
командир на Военноморските сили и подполковник Здравко Любомиров 
Кукуянов – за началник на сектор “Финанси” в Командването на ВМС, наричан 
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 
„.............................” , със седалище гр. ……….., област ………, община 

.................., .......................  и адрес на управление гр. ……………., област 
………………., община ..................., ………………… ЕИК _______________, 
представляван от _____________________________________, управител, ЕГН 
__________________, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 
страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши ремонтни строително работи (РСМР) за изпълнение на обществена 
поръчка „……………………………………”, в съответствие с количествено-
стойностна сметка, както следва: 
№ Наименование на СМР Мярка Коли-

чество 
Ед. цена 
без ДДС 

Всичко 
без ДДС 

1 …………………………… …… ….. …… …….. 
2 …………………………… …… ….. …… …….. 
.. …………………………… …… ….. …… …….. 
.. …………………………… …… ….. …… …….. 

Всичко, лв. …….. 
ДДС 20%, лв. …….. 

ВСИЧКО С ДДС, лв.  …….. 
 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
упражнява безвъзмездно функциите на координатор по безопасност и здраве, 
съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
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безопасни условия на труд при извършване на РСМР. 
2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

2.1. Срокът на изпълнение на РСМР по т. 1 е ….. (………..) работни 
дни от откриване на строителната площадка.  

2.2. Срокът за откриване на строителната площадка е не по-късно от 
пет работни дни след утвърждаване на списъка със служителите на 
„…………………….” ….. които ще посещават в.ф. 32890–Бургас за изпълнение 
на РСМР по настоящия договор. 

2.3. Изпълнението на строителството може да се спира с Акт обр.10 
от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при: 

2.3.1. Изключително неблагоприятни климатични условия, 
установени с двустранно подписан протокол; 

2.3.2.   Освобождаващи от отговорност форсмажорни 
обстоятелства съгласно т. 8 на настоящия договор (природни бедствия, война, 
граждански размирици и др.); 

2.3.3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури 
достъп до строителната площадка за извършване на РСМР, установена с 
протокол между участниците в строителството. 

2.4. При спиране на РСМР по реда нa условията на т. 2.2, крайният 
срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането. 

2.5. Място за изпълнение на поръчката – ………………… във в.ф. 
32890–Бургас. 

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по фактически 

разходи, цената на извършените РСМР по т. 1, но не повече от оферираната от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ……………. лв. с ДДС 
(…………………………………………………..) съгласно приложената 
Количествено-стойностна сметка (Приложение №1).  

3.2. В цената по т. 3.1. са включени: 
3.2.1. Стойността на материалните средства; 
3.2.2. Разходите за транспортиране на материалните средства до 

района на РСМР; 
3.2.3. Разходи за труд за извършване на посочените в Приложение 

№ 1 РСМР; 
3.2.4. Други разходи  свързани с изпълнение на посочената в т. 1 

дейност. 
3.3. Заплащането на услугата да се извърши от финансова служба на 

в.ф. 32890–Бургас по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка 
„…………………………” , IBAN ……………………., BIC ......................, в срок до 
30 (тридесет) дни, както следва: 

3.3.1. за изцяло изпълнени позиции от количествено-стойностната 
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сметка и доставени материали до 09.12.2016 г. срещу представена фактура и 
приемо-предавателен протокол за изпълнената част от договора; 

3.3.2. авансово плащане на останалата част от договора, срещу 
представяне на 100% банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след 
изпълнение на договора или парична гаранция внесена по сметка на 
Възложителя.  

3.4. В случай на авансово плащане, гаранцията да се освободи в срок 
до 30 дни след окончателното изпълнение на договора и представяне на фактура, 
приемо-предавателен протокол и всички документи изискуеми съгласно ЗУТ. 

3.4.1. Надлежно оформена фактура, придружена от подробни 
количествено-стойностни сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ 
от 2003 г.; 

3.4.2. Приемо-предавателен протокол, Протокол за вложени 
материали и Акт за извършени скрити РСМР, подписани от представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ЗАЯВИТЕЛЯ; 

3.4.3. Констативен протокол подписан от комисия от в.ф. 32890–
Бургас, че видовете РСМР са изпълнени съгласно договора. 

3.5. Фактурата да бъде издадена на името на  военно формирование 
32890–Бургас, адрес: гр. Варна, БУЛСТАТ 1290101960020, ИН по ДДС 
BG129010196. 

3.5. Ремонтните строително-монтажни работи, изпълнявани в 
отклонение от нормативно установените правила, не се изплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да осигури достъп на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

съгласно утвърден от командира на ВМС списък (Приложение № 2) до района на 
РСМР във в. ф. 32890–Бургас, за изпълнение на дейностите по настоящия 
договор.  

4.2. Чрез назначени от командира на 32890–Бургас лица да 
осъществява контрол на количеството, качеството и цените на РСМР, да 
проверява и подписва актове и количествено-стойностните сметки и заверява 
Сметка 22.  

4.3. Да заверява чрез назначено от командира на 32890–Бургас лице 
извършените и доказани с подробни количествени сметки РСМР и други разходи, 
като в 30 (тридесет) дневен срок след заверката на Сметка 22, заплати чрез 
финансова служба на в.ф. 32890–Бургас дължимата сума по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.4. Да изисква некачествено изпълнените РСМР да бъдат отстранени 
или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане 
на РСМР и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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4.5. При невъзможност да осигури необходимите средства за 
завършване на строежа, да подпише Акт образец 10 за спиране на строителство. 

4.6. При виновно неизпълнение на договорирания в т. 2 срок,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно 
намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване. 

4.7. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по реда и условията на т. 3 
от настоящия договор; 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
5.1. Да извърши в срока по т. 2.1 на настоящия договор възложените 

му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РСМР по Приложение № 1 при спазване на нормативно 
установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни 
работи и изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

5.2. Да осигури материалите и строителните продукти, които ще се 
влагат в изпълнение на РСМР. Същите да са с качество не по ниско от I-во по 
БДС и да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти 
съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) /обн., ДВ, 
бр. 86 от 01.10.1999 г./ и Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), приета с ПМС 
№ 325/06.12.2006 г. /обн., ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г. Доставените материали и 
строителни продукти да са с маркировка за съответствие и да се придружават със 
сертификат/декларация/ за съответствие на български език. 

5.3. Да представя в срок всички  документи, протоколи и сертификати, 
необходими при отчитане и заплащане на изпълнените РСМР и приемането на 
обекта. 

5.4. Да изпълнява приложения План за осигуряване на пожарна 
безопасност при извършване на  СМР. 

5.5. Да изпълнява нарежданията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
длъжностни лица по т. 4.2.  

5.6. Да отстранява, в рамките на гаранционния срок, за своя сметка в 
7 /седем/ дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили 
се дефекти и недостатъци на изпълнените от него РСМР. 

5.7.  Да не променя количественно-стойностанта сметка без писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.8. Да осигури квалифицирано техническо ръководство за 
изпълнение на РСМР през целия период на изпълнението на обекта. 

5.9.  Да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и 
подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за 
безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В 
случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища 
и подходи при изпълняваните от него РСМР,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 
ги отремонтира за своя сметка.  
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5.10. След приключване на РСМР и преди организиране проверката за 
извършените работи, строителната площадка да бъде изчистена и околното 
пространство възстановено. 

5.11.  Да участва със свои представители в комисии, назначени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба. 

5.12. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при 
посочените в т. 3 условия и срок. 

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при 
неправилна експлоатация на сградите и съоръженията. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
6.1. Гаранционни  срокове: 

6.1.1. за хидро-, топло- и звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години;  

6.1.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи – 5 (пет) години;  

6.1.3. За всички изпълнени РСМР неупоменати в т. 6.1.1 и 6.1.2 
важат минималните гаранционни срокове определени в Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. на МРРБ. 

6.2. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо 
- предавателния протокол за обекта. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 
7.1. При изпълнение на договора страните се договориха да се спазват 

следните мерки за сигурност: 
7.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпраща само лица фигуриращи в 

утвърден от командира на ВМС „Списък на лицата от фирма 
„.........................................” – гр. ………….., (Приложение №2), които ще 
посещават в. ф. 32890–Бургас за извършване на дейности, свързани с 
изпълнението на настоящия договор; 

7.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез командира на в. ф. 32890–Бургас, 
ще осъществява контрол върху движението на представителите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района на военното формирование; 

7.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва пропускателния 
режим и изпълнение на заповедите и указанията на командира на в. ф. 32890–
Бургас относно режима на движение в района на военното формирование. 

7.2. В случай на нарушения от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
режима на движения в района на в. ф. 32890–Бургас, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да прекрати временно РСМР. 

7.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по 
повод на изпълнението на този договор.   
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8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 
8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност 

за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се дължи на 
непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, война, военно 
или друго извънредно положение. 

8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната по 
договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ дни от 
настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като изпрати 
необходимите доказателства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. След изпълнение на условията на настоящия договор. 
9.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

независещи от него форс-мажорни обстоятелства по реда на раздел 8 на 
настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
невъзможността за доставка на част или всички материални средства,  с 
подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.3.  При констатация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи предаването 
на обекта с повече от 45 дни или няма да извърши РСМР по уговорения начин и с 
нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, 
които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни. 

9.4. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, 
не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на 
обекта РСМР. 

10. НЕУСТОЙКИ 
10.1.  При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 0.03 % (нула цяло нула три процента) от стойността на договорираните 
видове РСМР за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 

10.2.  Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
изпълнение на задълженията по договора. 

10.3. При виновно прекратяване на Договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 %  от общата стойност 
на договора по т.3.1.  

10.4.  Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 
обстоятелства по т. 9.2 за прекратяване изпълнението на настоящия договор. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
11.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра, по един 

за всяка от страните. 
11.2. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 
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изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 
трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор. 

11.3. Приложенията към договора са неразделна част от него и 
позоваването на договора включва и позоваване на тях. 

11.4. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на 
договора и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред 
текста на приложението. 

11.5. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 
настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните, а в случай на несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния 
граждански съд. 

11.6.  Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 
стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни. 

11.7. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

11.8. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и 
други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в 
писмена форма на следните адреси: 

                                 Адреси и телефони за връзка:  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. …………, ……. 
ул. "Преслав" 16 ул. „…………..” …. 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел: ……………..; 
факс. 052 / 603 259 факс: ……………….. 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„…………………” …….. 

 
 
 

 
 
 
 

КОНТРААДМИРАЛ  
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ …………. …………. …………….. 

ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОДПОЛКОВНИК                          ЗДРАВКО КУКУЯНОВ 
 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ   РАДКА СЛАВОВА 
 
1. Приложение №1- Списък на лицата от „…………………………” които ще 
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посещават района на РСМР във в.ф. 32890–Бургас за изпълнение на договора; 
2.Приложение №2 - План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване 
на  СМР. 

 


