
 

 

Приложение № 1 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

към изпълнението обществена поръчка  „Ремонт  на административна 

сграда във в.ф.34410-21” 

№ 

по 

ред 

Видове работа мярка Количество 

1 2 3 4 

1 Демонтаж на  керемиди със запазване м
2
 250,00 

2 Направа на дървена кобура за спускане на керемиди м 6,00 

3 
Демонтаж керемиди, пренос и спускане по улеи без 

запазване 
  250,00 

4 Демонтаж на капаци  м 50,00 

5 
Демонтаж (къртене) комини под ниво дъсчена обшивка 

включително и сваляне на отпадъците - 20бр. 
м

3
 15,68 

6 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди м
2
 250,00 

7 Почистване на разтвора от дъсчена обшивка м
2
 250,00 

8 
Демонтаж  на покривна конструкция вкл. изнасяне на 

негодния материал 
м

3
 10,00 

9 Демонтаж и монтаж на гредоред от бичени греди м
3
 10,00 

10 Демонтаж на каратаван  м
3
 494,00 

11 Окачен таван от плочи дървесни OSB 2,44/1,22/9мм. м
2
 494,00 

12 Направа на покривна конструкция  м
3
 10,00 

13 
Направа на дъсчена обшивка от уподребявани дъски 

(съществуващи)  по покрив за керемиди 
м

2
 250,00 

14 
Направа на дъсчена обшивка по покрив от нерендосани 

иглолистни дъски  2,5 см 
м

2
 250,00 

15 
Покриване с  пародифузна мембрана  в/у дъсчена обшивка в 

един пласт със застъпване 
м

2
 500,00 

16 Направа на двойна летвена скара по покрив за керемиди м
2
 500,00 

17 
Покриване с керемиди  - съществуващи в/у готови 

пародифузна мембрана и летви 
м

2
 250 

18 
Покриване с керемиди  - нови в/у готови  пародифузна 

мембрана и летви 
м

2
 250 

19 Покриване на била и ръбове с глинени капаци м 50 

20 
Демонтаж компрометирани улуци и подмяната им с нови от 

поцинкована ламарина с вкл. скоби и воронки 
м 50,00 

21 

Демонтаж компрометирани водосточни тръби и подмяната 

им с нови готови водосточни тръби от поцинкована 

ламарина 

м 350 

22 Демонтаж на водосточни казанчета бр. 35 

23 
Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована 

ламарина 
бр. 35 

 24 Направа на капандура към подпокривно пространство бр. 1 

25 Направа и разваляне на модулно инвентарно фасадно скеле м² 120 



с височина до 30 м. 

26 
Подмяна на компрометирана обшивка от поцинкована 

ламарина по бордове над зид 
м² 50 

27 Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци м
3
 20 

28 Демонтаж бет.стомана ф8 м 272,00 

29 Демонтаж метални пръти до 5м. бр. 13,00 

30 Демонтаж свързващи клеми бр. 12,00 

31 Доставка и полагане на алум. проводник ф 8мм м 272,00 

32 Доставка и монтаж на алум. Пръти до 5м  бр. 13,00 

33 Доставка и м-ж свързващи клеми бр. 12,00 

34 Доставка и м-ж държачи бр. 500,00 

35 Направа заземител с 2 кола /комплект/ бр. 12,00 

36 Направа на изкоп със зариване м 36,00 

37 Полагане на заземителна шина 40/4 мм м 36,00 

38 Мерене съпротивление заземители  бр. 12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


