		

	


Приложение 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

към изпълнението на обществена поръчка „Ремонт на помещения на ГСМ лаборатории във в.ф.32140” – Обособена позиция I
	№ 
	видове работа
	мярка
	количество

	1
	Отстраняване на боя и шпакловка от стени
	м²
	210

	2
	Грундиране на стени и тавани преди шпакловка
	м²
	280

	3
	Направа на гипсова шпакловка по стени
	м²
	210

	4
	Грундиране на стени с латексов грунд
	м²
	210

	5
	Боядисване на стени и тавани двукратно с цветен латекс
	м²
	280

	6
	Тухлена зидария 
	м³
	6

	7
	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени
	м²
	35

	8
	Почистване и грундиране с контактен грунд на под
	м²
	70

	9
	Настилка от гранитогрес на флексово лепило
	м²
	70

	10
	Первази от гранитогрес - 8,00 см
	м²
	0,52

	11
	Демонтиране на дървени прозорци над 2,00 кв.м. с каси.
	бр.
	4

	12
	Демонтиране на врата с каса.
	бр.
	1

	13
	Облицовка с теракот на флексово лепило на височина 2,00м
	м²
	60

	14
	Доставка и монтаж на вратопрозорец 
	 
	 

	 
	а/ Врата 0,90 х 2,00 м 
	бр.
	1

	 
	б/ Прозорец 0,725 х 1,75м , отваряем
	бр.
	1

	 
	в/ Прозорец 0,725 х 1,75м ,неотваряем
	бр.
	1

	 
	г/ Прозорец 0,725 х 0,60м , неотваряем
	бр.
	2

	 
	в/ Прозорец 0,90 х 1,17м , неотваряем
	бр.
	1

	15
	Доставка и монтаж на прозорец
	 
	 

	 
	б/ Прозорец 0,78 х 1,75м , отваряем
	бр.
	2

	 
	в/ Прозорец 0,78 х 1,75м ,неотваряем
	бр.
	4

	 
	г/ Прозорец 0,78 х 0,60м , неотваряем
	бр.
	6

	16
	Доставка и монтаж на врата
	 
	 

	 
	а/ Врата 0,90 х 2,00 м 
	бр.
	4

	17
	Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска, външна, Al, 20 см, L=2,35м
	бр.
	4

	18
	Обръщане на врати и прозорци (външно и вътрешно)
	м
	120

	19
	Изработване на монтажна преградна стена от гипсокартон, на конструкция, включено шпакловане .
	м²
	27,6

	 
	II. Част ВиК
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на смесителна батерия, стенна, за мивка - (производител България)
	бр.
	4

	21
	Доставка и монтаж на бойлер 80л, вертикален - комплект.
	бр.
	1

	22
	Доставка и монтаж на сифон, подов, решетка 150х150мм, ф=50мм 
	бр.
	2

	23
	Доставка и монтаж на мивка, алпака
	бр.
	3

	24
	Доставка и монтаж на сифон пластмасов за мивка.
	бр.
	3

	25
	Доставка и монтаж на тръба ПВЦ ф=50мм за отводняване на мивки, с укрепване към стена.
	м
	15

	25
	Доставка и монтаж на кран- канелка 1/2" - (производител България)
	бр.
	1

	26
	Доставка и монтаж на ППР СК ф=20мм
	бр.
	4

	27
	Доставка и монтаж на ППР тръби за топла и студена вода ф=20мм
	м
	26

	 
	III. Част "Ел."
	 
	 

	44
	Доставка и монтаж на табло, апартаментно ТАП-8
	бр.
	1

	45
	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 35А /бойлер/
	бр.
	2

	46
	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25А /контакт противовлажен/
	бр.
	3

	47
	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 16А /вентилатори и сешоар/
	бр.
	2

	48
	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 10А /осветление/
	бр.
	1

	49
	Доставка и монтаж на осветителни тела, IP 63, LED, осигуряващи осветеност 300 lum  и аварийно осветление 20 lum.
	бр.
	8

	50
	Доставка и монтаж на ключове, противовлажни, открит монтаж
	бр.
	4

	51
	Доставка и монтаж на контакт, противовлажен, открит монтаж
	бр.
	12

	52
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, вътрешен монтаж
	бр.
	20

	53
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х6
	м
	25

	55
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5
	м
	56

	56
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5
	м
	120

	59
	Доставка и монтаж на сешоар
	бр.
	1

	60
	Доставка и монтаж на осветителни тела, IP 63, LED,  аварийно осветление  с осветеност20 lum.
	бр.
	8

	 
	IV. Част "Вентилация"
	 
	 

	61
	Проектно решение, доставка и монтаж на вентилационна система, осигуряваща 30куб.м. в шкафа и 20 куб.м. в помещението - лаборатория
	бр.
	1


„Ремонт на покрив и фасада на център за подготовка на водолази и бордни спасители във в.ф. 32140 - Варна”- Обособена позиция II 
	№ 
	видове работа
	мярка
	количество

	 
	I. Покрив сграда ШВ
	 
	 

	1
	Демонтаж на хидроизолация по покрив.
	м²
	475

	2
	Демонтаж на ламаринена обшивка по покрив
	м²
	54

	3
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	70

	4
	Пердашена циментова замазка по покрив / изравнителна/ 1,5 см 
	м²
	475

	5
	Полагане на студено битумно лепило по покрив
	м²
	475

	6
	Доставка и монтаж на подолучни поли от поцинкована ламарина
	м
	106

	7
	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина
	м
	106

	8
	Доставка и монтаж на S -ове от поцинкована ламарина
	м
	9

	9
	Полагане на 1-ви пласт усилен воалит с посипка 3,5 кг/кв.м. по покрив
	м²
	475

	10
	Полагане на 2-ри пласт усилен воалит с посипка 4,5 кг/кв.м. по покрив
	м²
	475

	11
	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина
	м
	72

	 
	II. Тераса 4-ти етаж
	 
	 

	1
	Демонтаж на ламаринена обшивка по покрив
	м²
	70

	2
	Пердашена циментова замазка по покрив / изравнителна/ 1,5 см 
	м²
	70

	3
	Полагане на студено битумно лепило по покрив
	м²
	475

	4
	Доставка и монтаж на обшивка по борд от поцинкована ламарина
	м²
	65

	5
	Полагане на 1-ви пласт усилен воалит с посипка 3,5 кг/кв.м. по покрив
	м²
	64

	6
	Полагане на 2-ри пласт усилен воалит с посипка 4,5 кг/кв.м. по покрив
	м²
	64

	7
	Грундиране на под на тераса преди полагане на гранитогрес
	м²
	7

	8
	Полагане на настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти.
	м²
	7

	 
	III. Тераса 3-ти етаж
	 
	 

	7
	Грундиране на под на тераса преди полагане на гранитогрес
	м²
	70

	8
	Полагане на настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти.
	м²
	70

	 
	IV. Фасада - изток
	 
	 

	1
	Доставка, монтаж и демонтаж на рамково скеле
	м²
	430

	2
	Къртене подкожушена варо-циментова мазилка / прието 40 % от площта/
	м²
	172

	3
	Стъргане фасада – варо-циментова мазилка
	м²
	250

	4
	Измиване фасада с водоструйка
	м²
	410

	5
	Направа грунд шприц и нова варо-циментова мазилка - кърпежи
	м²
	172

	10
	Направа грунд преди циментова шпакловка
	м²
	250

	13
	Направа на пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце
	м²
	250

	15
	Направа грунд и боядисване с фасаген - бял
	м²
	250

	16
	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци
	м3
	5
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