		

	


Приложение 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

към изпълнението на обществена поръчка 
„Ремонт на административна сграда във в.ф.44320 Сенокос”
	№ по ред
	Видове материали
	мярка
	количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Частичен демонтаж и презалепване компрометирани участъци от газопламъчна ХИ
	м2
	330

	2
	Демонтаж на ламаринена обшивка по борд на покрив, козерки и кула за подход към покрив и около комини и аспирация
	м2
	87,90

	3
	Демонтаж  и монтаж на вентилационна уредба на покрив
	бр.
	1

	4
	Изнасяне на баластра от покрива на кула за подход
	м³
	1,15

	5
	Демонтаж на барбакани
	бр.
	6

	6
	Доставка и полагане на геотекстил 200гр/кв.м., с вкл. борд
	м2
	744,56

	7
	Доставка и механично закрепване на PVC мембрана - дебелина 1,5 мм,  с вкл. борд
	м2
	744,56

	8
	Направа на завършващ профил от ПФЛ за връзка с PVC мембрана на отдушници 
	бр.
	8

	9
	Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина -0,5мм
	м
	147

	10
	Доставка и монтаж на шапки-50см от поцинкована ламарина -0,5мм - по борд, козерки и кула за подход към покрив
	м2
	69,70

	11
	Доставка и монтаж на обшивка от ПФЛ при комини и помещение покрив  за връзка с PVC мембрана
	м
	34,40

	12
	Доставка и монтаж на  шапки от поцинкована ламарина 50/100 за комини
	бр.
	6

	13
	Доставка и монтаж на  PVC барбакани за мембрана 
	бр.
	6

	14
	Очукване на подкожушена вароциментова мазилка от комини, кула и аспирация
	м2
	57,40

	15
	Вароциментова мазилка от комини, кула и аспирация
	м2
	57,40

	16
	Демонтаж и монтаж на водосточни тръби ф 120
	м
	48

	17
	Доставка, монтаж и демонтаж на рамково скеле, в т.ч. предпазна мрежа
	м2
	928

	18
	Къртене на  подкожушена вароциментова мазилка 
	м2
	250

	19
	Очукване /стъргане/ на  фасада - вароциментова мазилка
	м2
	451,76

	20
	Измиване фасада с водоструйка
	м2
	701,76

	21
	Направа грунд шпирц и нова вароциментова мазилка - кърпежи
	м2
	250

	22
	Възтановяване на тухлена зидария по фасади запад
	м2
	5

	23
	Грундиране с готов грунд върху преди полагане на циментова шпакловка
	м2
	701,76

	24
	Направа на пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце
	м2
	701,76

	25
	Направа на пердашена циментова шпакловка с мрежа в две ръце в т.ч. ъглови профили, по обръщане прозорци
	м
	240

	26
	Грундиране с готов грунд върху циментова шпакловка преди боядисване
	м2
	701,76

	27
	Боядисване, двукратно с водоразтворима боя на силиконова основа - беж.
	м2
	701,76

	28
	Демонтаж на цокъл от мозайка
	м2
	3

	29
	Направа на  мита бочарда по цокъл
	м2
	3

	30
	Демонтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана          ф 8 мм
	м.
	300

	31
	Доставка и укрепване държачи за екструдиран алуминиев проводник  ф 8 мм
	бр.
	300

	32
	Доставка и монтаж гръмоотводна мрежа от екструдиран алуминиев проводник  ф 8 мм на държачи
	м.
	300

	33
	Полагане отводи от екструдиран алуминиев проводник         ф 8 мм по фасади
	м.
	50

	34
	Мерене съпротивление на заземители и издаване на протокол
	бр.
	6

	35
	Изхвърляне на строителни отпадъци
	м³
	15
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