

Възложител: „Командване на Военноморските сили“

Гл.Изпълнител: „ИСС Инженеринг“ ООД, гр.Варна

Подизпълнител: „НЕКС“ ООД, гр.Варна

Обект: „Ремонт по части Архитектурно-строителни /АС/,Вода и Канал/ВиК/ и електрически /Ел/ на Центъра за подготовка на специалисти по Комуникационни и информационни системи /ЦПС по КИС/ към в.ф.32890-Бургас

ДОГОВОР

Днес 24.08.2020 год., в гр. Варна между:

„ИСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул.Христо Ботев, ЕИК 103650730 ,представявана от- инж. Стамат Стаматов– Управител, наричано по - нататък в този договор за кратко **Гл. Изпълнител**, от една страна,

и

„НЕКС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №91, ЕИК 103633663, представлявана от инж. Емил Тодоров - Управител, наричано по-долу **Подизпълнител**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **Гл. Изпълнител** възлага на **Подизпълнителя**, а последният приема да изпълни Доставка и монтаж на PVC дограма, в окомплектовка и спецификация подробно описани в Приложение №1 /оферта на Изпълнителя/ към Договора за обект: „Ремонт по части Архитектурно-строителни /АС/,Вода и Канал/ВиК/ и електрически /Ел/ на Центъра за подготовка на специалисти по Комуникационни и информационни системи /ЦПС по КИС/ към в.ф.32890-Бургас

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на строително - монтажните работи е съгласно Приложение №1, което е неделима част от този договор

2.2. Начин на плащане:

- Заплащането на СМР се извършва след подписване на одобрен от **Гл. Изпълнител** и **Подизпълнителя**, Акт обр.19 за изпълнените строително - монтажни работи и издадена от **Подизпълнителя** фактура към него.

2.3. Разплащането ще се извършва по банков път , в лева до 3 /три/ дни от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол и извършено плащане между **Възложителя** и **Гл. Изпълнител** на обекта.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1. **Подизпълнителят** се задължава да извърши Доставката и монтаж на PVC дограмата съобразно указанията на **Гл.Изпълнител**, технически изисквания, договорените срокове, в обем и качество, нормативно определени за съответната дейност.

3.2. Да осигурява на **Гл.Изпълнител** достъп до обекта по всяко време с оглед правото му на контрол във връзка с изпълнението на договора.

3.3. **Подизпълнителят** е длъжен да определи свой представител, който да контролира количеството и качеството на извършените работи и да подпише от страна на **Подизпълнителя** съответните документи.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛ.ИЗПЪЛНИТЕЛ

4.1. Гл. Изпълнител се задължава да представи на Подизпълнителя, свързаните с изпълнението на договора изходни данни, документи, материали и други, необходимостта от които е възникнала.

4.2. Да осигури електрозахранване и водоснабдяване на обекта.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1.Срокът за изпълнение на възложените СМР е 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договор и предаване на строителната площадка от Гл.Изпълнител на Подизпълнителя.

5.2. При възникване на метеорологични условия, непозволяващи изпълнението на СМР, или непредвидени векове СМР, срокът за изпълнение на договора се удължава с броя на дните, с подписан Анекс между страните.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

6.1 Гаранционните срокове относно монтажните работи са 5 (пет) години.

6.2 Гаранционните срокове започват да текат от датата на съставения и подписан Акт обр.19

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

7.1. При възникване на проблемни ситуации, те се разрешават от страните чрез преки преговори на базата на добрата воля и взаимното разбирателство, а при непостигнато съгласие - според съществуващата законова уредба в Република България.

7.2. При неизпълнение на договорните задължения неизправната страна дължи на изправната нанесените щети и дължимите лихви за забава съгласно Наредбата за плащане и на ЗЗД.

VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Всички спорове между страните ще се решават по споразумение между страните, а при непостигане на такова страните се споразумяват спорът да бъде отнесен за решаване пред съответния окръжен съд съобразно правилата на родовата подсъдност.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

9.1 При забавено изпълнение от страна на Подизпълнителя и неспазване срока по този договор, същият дължи на Гл.Изпълнител неустойка в размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на възложената работа.

9.2 При забавено плащане от страна на Гл.Изпълнител с повече от десет дена, същият дължи на Подизпълнителя неустойка в размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на възложената работа.

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1 Настоящият договор влиза в сила от датата на надлежното му подписване от двете страни.

10.2 Договора може да бъде прекратен по взаимно съгласие, с подписването на двустранен протокол, уреждащ взаимоотношенията между страните. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за договарящите се страни.

Като неразделна част от настоящия Договор да се счита представеното от Подизпълнителя Приложение №1.

ГЛ.ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИЕКС“ ООД

Регламент (ЕС) 2016/679
във връзка с чл. 37 от ЗОП

Регламент (ЕС) 2016/679
във връзка с чл. 37 от ЗОП

2/1